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1. INTRODUCAO

Este documento estabelece as diretrizes para a disposicao final de residuos sélidos urbanos no
solo, visando a preservacgdo da saude publica e a seguranca da coletividade. A metodologia de aterro
sanitario empregada utiliza principios de engenharia para o confinamento dos residuos na menor area
e volume possiveis, com cobertura diaria de terra ao final de cada jornada de trabalho ou em intervalos

menores, se necessario para mitigar impactos ambientais e a proliferacdo de vetores.

A Autarquia Aguas do Pantanal é a responsavel pela elaboragdo do “Projeto Executivo do
Aterro Sanitario Municipal de Céceres — MT”, documento que subsidiou a obtengdo das Licengas
Ambientais de Instalacdo (LI) e de Operacdo (LO), garantindo a conformidade do empreendimento

com a Politica Nacional de Residuos Sélidos.
2. DAS LEIS E REGULAMENTOS

Deverdo ser rigorosamente cumpridos todos os encargos das legislagdes social, trabalhista e
fiscal vigentes, incluindo as contribuicfes e recolhimentos ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Servi¢co (FGTS), ao Programa de Integracdo Social (PIS)

e demais entidades autorizadas por lei.

E imperativa a observancia da legislacéo que institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) para a prestacao de servicos de engenharia, arquitetura e agronomia, mediante a apresentacao

do comprovante de recolhimento da taxa fixada pelo CREA.

Os servigos deverdo ser executados em estrita conformidade com os elementos constantes no
Projeto Técnico do Aterro Sanitario e com as normas ambientais vigentes. A Autarquia Aguas do
Pantanal, na qualidade de contratante, reserva-se o direito de propor a implementacao de novas técnicas
operacionais ao longo da execuc¢éo contratual, visando assegurar a atualizacdo tecnologica e a melhoria

continua na prestacéo dos servigos.

Deve-se garantir o atendimento integral as especificagcdes pertinentes a aterros sanitarios de

residuos domiciliares, em especial as normas NBR 13.896 e NBR 8419 da ABNT, as normativas da
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Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), as condicionantes das Licencas Ambientais de
Instalagdo e Operacdo, as resolucbes do CONAMA e aos preceitos da Lei Federal n° 12.305/2010

(Politica Nacional de Residuos Solidos).
3. CARACTERIZACAO DO LOCAL DESTINADO AO ATERRO SANITARIO

A érea objeto dos servigos localiza-se na zona rural do municipio de Caceres, na localidade de
Tarumd, regido nordeste, a cerca de 15 km do nucleo urbano. O acesso, partindo do centro da cidade,
percorre aproximadamente 9,0 km em via pavimentada, seguidos por 6 km de estrada ndo pavimentada
até a sede do Aterro Sanitario Municipal. O empreendimento ocupa um imével de 19,47 hectares,
situado sob as coordenadas geograficas 15°58'26.33" S e 57°35'1.13" O.

ATERRO SANITARIO
. > DE CACERES

17 min
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FIGURA1 - Localizacdo do Aterro Sanitario em relagdo a cidade de Céceres - Via de acesso.
FONTE: Google Maps

O Aterro Sanitario Municipal de Caceres-MT encontra-se em operacdo desde 2016, tendo ja
concluido o ciclo de operagdo e o encerramento da primeira vala (Célula 01). Para a continuidade das
atividades e o recebimento de novos residuos solidos domiciliares, foi implantada a VVala 02 (etapas 1
e 2), atualmente em funcionamento. Esta unidade possui dimensdes aproximadas de 250 m x 100 m e
conta com um sistema de impermeabilizacdo em geomembrana de PEAD de 2,0 mm, além de sistemas

de drenagem de liquidos percolados, drenagem de gases e rede de drenos testemunhos.
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Considerando que a capacidade combinada das etapas 1 e 2 da vala atual estima uma vida util
de 3 anos, a expansdo da unidade j& integra o planejamento estratégico da Autarquia Aguas do Pantanal.
O projeto final prevé dimensdes totais de 400 m x 100 m, o que elevara a capacidade de atendimento

do aterro para um periodo estimado de 10 anos.

FIGURA 2 - Planta de locagdo do Aterro Sanitario de Caceres/MT
FONTE: Aguas do Pantanal

Sendo:

. Tanque de acumulo de chorume da vala 01;

. Guarita e Balanca Rodoviaria;

. Vala 01 (encerrada);

. Tanque de acumulo de chorume da Vala 02;

. Tanque de equalizacéo de chorume da Vala 02;

. Lagoa Anaerdbia

. Lagoa Facultativa — 12 Etapa;

. Lagoa Facultativa — 2 Etapa (ainda ndo construida);

© 00 N o o A W DN B

. Poco de monitoramento de agua subterranea (05 unidades);

TABELA 1 — Inflaestrutura do Aterro Sanitario
Fonte: Sistema de Monitoramento — Autarquia Aguas do Pantanal

Item Setor / Estrutura Funcéo Principal Status Operacional

1 |Tanque de Actimulo (Vala 01) Armazena}mento de lixiviado (chorume) da Ativo (Manutencéo)

célula antiga.
. s Controle de acesso e pesagem oficial dos .

2 |Guarita e Balanca Rodoviaria . Ativo
residuos.

3 |valao1 Area de disposicdo final de residuos (concluida Encerrada
em 2021).

4 [Tanque de Acimulo (Vala 02) Coleta primaria de chorume da unidade atual. Ativo

5 |[Tanque de Equalizacéo (Vala 02) Homogeneizacdo do efluente para tratamento. Ativo

6 |Lagoa Anaerdbia Primeira etapa do tratamento biol6gico de Ativo
efluentes.
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7 |Lagoa Facultativa (1% Etapa) Refino do tratamento de efluentes por oxidacéo. Ativo
8 [Lagoa Facultativa (22 Etapa) Ampliagdo da capacidade de tratamento. Néo construida
9 [Pocos de Monitoramento (05 un.) Controle da qualidade do lengol freético. Ativo (Continuo)

4. DO CONTROLE DE ACESSO, RECEPQAO E TRIAGEM DE RESIDUOS
4.1 Do controle de acesso e seguranca patrimonial: A CONTRATADA devera manter uma rotina
rigorosa de controle e registro de entrada e saida de veiculos e pessoas do empreendimento. E
indispensavel a presenca de um funcionario em periodo integral (24h), garantindo a seguranca
patrimonial e a integridade das instala¢fes. Todo condutor deveré ser identificado mediante documento
oficial no ato da chegada.

e Identificacdo: Verificacdo de veiculos e transportadores previamente cadastrados;

e Triagem: Conferéncia da tipologia, procedéncia e quantidade dos residuos;

e Relatérios: Emissdo de relatérios de recebimento a serem entregues semanalmente a
fiscalizagéo.

O acesso de pessoas, veiculos ou equipamentos alheios a operacao € estritamente proibido sem
a autorizacdo prévia da Autarquia. Visitantes autorizados deverdo ser devidamente identificados,
acompanhados e instruidos quanto as normas de seguranca do trabalho vigentes no local.

E terminantemente proibida a cataco, a sele¢do manual de materiais reciclaveis no interior das
células e a permanéncia de pessoas ndo autorizadas (catadores informais) ou animais no interior do
Aterro Sanitario, cabendo a operadora a responsabilidade civel e criminal por quaisquer incidentes.
4.2. Gestao de Tiquetes de Pesagem: Para cada veiculo, deverdo ser emitidos tiquetes de pesagem
em 03 (trés) vias (Fiscalizacdo, Contratada e Motorista), contendo obrigatoriamente:

o Data (Dia/Més/Ano) e horérios de entrada e saida;

« Placa do veiculo e identificacdo da empresa/origem;

o Peso bruto total (chegada) e tara (saida);

« ldentificagdo e assinatura do condutor.

« Tipologia e Classificacdo do Residuo: Identificacdo clara do material (ex: Residuo Domiciliar,
Comercial, Limpeza Urbana ou Rejeito), em conformidade com a Politica Nacional de
Residuos Solidos.

4.3. Grandes Geradores e Controle de Rejeitos: Os residuos provenientes de Grandes Geradores
(em veiculos préprios) deverdo ser geridos em planilha apartada, encaminhada mensalmente a
Autarquia para fins de faturamento por matricula.

e Triagem Rigorosa: E vedada a descarga de grandes volumes de materiais reciclaveis ou
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residuos incompativeis com a licenga da unidade. Somente serd autorizada a entrada de
Grandes Geradores mediante a apresentacdo obrigatoria da Nota Fiscal de Remessa e do
MTR (Manifesto de Transporte de Residuos). O MTR deve estar em conformidade com as
diretrizes do Sistema Nacional de Informacges sobre a Gestdo dos Residuos Sélidos (SINIR).
e Acompanhamento: A descarga destes usuarios deve ser monitorada por fiscal da Contratada
para garantir o cumprimento das normas.
4.4. Inspecao e Operacao de Campo: Durante a descarga, a Contratada realizaré inspecéo visual para
impedir a entrada de materiais proibidos (lodos industriais, cinzas, pneus, tintas, residuos de saude,
etc.).
4.5.1.1Apoio Operacional: A equipe de campo deve orientar o motorista em manobras e acionamento
de comandos hidraulicos.
4.5. Da triagem e vedacdo de residuos perigosos: O Aterro Sanitario Municipal de Caceres esta
dimensionado para o recebimento exclusivo de residuos sélidos classificados como Classe 11-A (N&o
Perigosos / N&o Inertes) e Classe 11-B (Inertes), conforme os critérios da norma ABNT NBR
10.004:2004. A tipologia aceita compreende, predominantemente, residuos de origem domiciliar e
comercial equiparaveis, em estrita observancia a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n°
12.305/2010) e as diretrizes do Plano Municipal de Gestéo Integrada de Residuos Sélidos (PMGIRS)
de Céceres.
45.1. Fica expressamente vedada a disposicdo nas células de residuos de servigos de salde
(infectantes/RSS), residuos industriais perigosos (Classe 1), podas de arvores volumosas e Residuos de
Construcéo Civil (RCC).
4.6. Da rotina de pesagem e registro: A afericdo do volume de residuos é o Unico critério para a
medic3o e faturamento dos servicos, devera ser utilizada a balanca rodoviaria marca LIDER (Modelo
8500-B), com capacidade para 40.000 kg, divisdo de 10 kg e plataforma de 9,00 x 3,20 m, equipada
com Terminal Indicador Eletrénico (Modelo LD2052 Digital ABS).
4.6.1. A CONTRATADA obriga-se a operar a balanca rodoviaria de forma ininterrupta, realizando o
procedimento de "dupla pesagem™: todos os veiculos coletores deverdo ser pesados na entrada (peso
bruto) e na saida (tara do veiculo vazio).
4.6.2. O software de pesagem apurara o peso liquido automaticamente, devendo o balanceiro registrar
a data, a hora, a placa do veiculo/condutor e, obrigatoriamente, o municipio gerador de origem da
carga.
4.6.3. A operacéo e o controle da balanca rodoviaria contardo com profissional designado e mantido
diretamente pela CONTRATANTE (Autarquia Aguas do Pantanal - SSAAP), sendo expressamente
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vedado que a funcdo de balanceiro seja exercida por colaborador, preposto ou funcionério da

CONTRATADA. A empresa executora cabera apenas disponibilizar a infraestrutura fisica da balanca

em perfeita ordem e permitir o livre acesso do operador da Autarquia para a emissao dos tiquetes de

pesagem e validacdo do fluxo de residuos.

4.7. Atividades Rotineiras e Gestao Operacional:A operagdo do Aterro Sanitario Municipal exige

acompanhamento diario e rigoroso das etapas operacionais, com a elaboracédo sistematica de registros

e verificacbes. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente ao fiscal do contrato os relatorios

técnicos e fotograficos, devidamente assinados pelo responsavel técnico pela operagdo e manutencao.

Estes relatorios devem contemplar o monitoramento das condi¢bes operacionais, a tipologia dos

residuos depositados, registros de ocorréncias anormais, dificuldades encontradas e proposicdes de

metodologias para a otimizacao dos processos e mitigacdo de impactos ambientais.

4.8.Horario e Regime de Operacdo: A operacdo do aterro devera ocorrer em regime de total
disponibilidade, acompanhando integralmente o cronograma da coleta domiciliar do municipio,
incluindo periodos diurnos, finais de semana, feriados e pontos facultativos.

e Condicbes Climaticas: Os servicos nao poderdo ser interrompidos em funcdo de condicbes
climaticas adversas.

« Flexibilidade: A Autarquia Aguas do Pantanal reserva-se o direito de alterar frequéncias,
turnos e horarios de operacao durante a vigéncia do contrato, conforme a necessidade do servigo
publico.

4.9.D00 Manejo na Frente de Servico e Descarga: A descarga dos residuos deve ocorrer
rigorosamente na frente de servico ativa, sob supervisdo direta do encarregado operacional, que
garantira a triagem e o controle da tipologia do material. A area de descarga deve ser mantida com
as menores dimensdes possiveis, visando minimizar a atracdo de avifauna, a dispersdo de odores e
a exposicao de residuos.

4.10. Espalhamento e Compactacdo: O espalhamento e a compactacdo devem ser realizados pelo
método de rampa, respeitando as inclinagdes previstas no projeto executivo. O trator de esteira
devera realizar movimentos repetidos de baixo para cima sobre os residuos, garantindo a
densidade de compactagdo necessaria para a estabilidade do macico e a otimizacéo do volume util
da célula.

4.11. Cobertura Diaria do Macico de Residuo e Selagem: Nenhum volume de residuo podera
permanecer exposto ao ar livre fora do horario regular de operacéo da frente de trabalho.

4.11.1. Ao término de cada turno de trabalho diario, a superficie superior e os taludes da célula de

residuos ativa deverdo ser obrigatoriamente selados com material inerte (solo/terra da jazida
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licenciada).
A camada de recobrimento diario de solo devera possuir espessura minima de 15 a 20

centimetros, aplicada de forma homogénea para isolar completamente a massa organica.

4.12. Encerramento e Cobertura Final: Ao atingir a cota altimétrica final de projeto, a célula
devera receber a cobertura final, composta por uma camada espessa de solo argiloso compactado e
implantacdo de cobertura vegetal (gramineas). Esta etapa visa garantir a estabilidade dos taludes e

platds contra processos erosivos, além de promover a recuperacao paisagistica da area.

5. DA MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO E DE ACESSOS

5.1.DA RESPONSABILIDADE INTEGRAL: A CONTRATADA assumira a responsabilidade
técnica e financeira pela manutencéo preventiva e corretiva, bem como pela conservacdo de todo o
sistema viario do empreendimento, o que engloba a via de acesso principal e todas as vias de servico
internas.

5.2.DAS ROTINAS DE INSPECAO E REPARO

5.2.1. Inspecdes estruturais e nivelamentos deverdo ser realizados semanalmente e intensificados

obrigatoriamente durante o periodo de chuvas.

5.2.2. A operadora deverd garantir a trafegabilidade ininterrupta, assegurando que o transito dos

caminhdes compactadores do municipio e o deslocamento do maquinario pesado (linha amarela)

ocorram sem risco de atolamentos, derrapagens ou interrupcao do fluxo de pesagem.

6. DA MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL (AGUAS PLUVIAIS)
6.1. DA DESOBSTRUCAO CONTINUA: O sistema de drenagem de aguas pluviais, composto
estruturalmente por valetas perimetrais, canaletas de bermas e descidas d'agua em degraus, devera ser
mantido rigorosamente limpo, integro e desobstruido.

6.1.1. A CONTRATADA devera realizar o desassoreamento rotineiro para a retirada de sedimentos
carreados, vegetacdo intrusiva e eventuais residuos leves (plésticos/papéis) levados pela acdo dos
ventos.

6.2. DA SEGREGACAO DE FLUXOS (AGUA X LIXO0): A finalidade priméria do sistema de
drenagem superficial é evitar, de forma peremptoria, que as aguas pluviais de escoamento superficial
entrem em contato fisico com a massa de lixo exposta. Todo o deflGvio captado pelas canaletas deve
ser direcionado para as bacias de dissipacdo do meio ambiente, sem contaminacéo.

6.3. DA VEDACAO DE EXTRAVASAMENTO IRREGULAR: A operacido de manutencio das
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canaletas deve garantir o cumprimento expresso das condicionantes ambientais da SEMA, assegurando
que o volume de aguas das chuvas captado ndo seja direcionado, empogado ou extravasado de forma

irregular para terrenos e propriedades rurais de terceiros circunvizinhos ao aterro.

7.D0 PLANO DE CONTINGENCIA OPERACIONAL (MAQUINARIO E EQUIPE)

7.1. DA CONTINUIDADE DO SERVICO PUBLICO ESSENCIAL: A recepcio de uma média de
45,00 toneladas diarias de residuos provenientes do municipio caracteriza-se como servico publico
essencial e ininterrupto. O Aterro ndo pode, sob nenhuma hipotese, paralisar suas frentes de descarga.
7.2. DA REPOSIQAO IMEDIATA DE EQUIPAMENTOS (SLA DE DISPONIBILIDADE): A
avaria, quebra ou manutencdo preventiva dos equipamentos de "linha amarela™ (tratores de esteira,
escavadeiras hidraulicas, caminhdes basculantes) ndo exime a CONTRATADA do cumprimento das
metas de compactacéo e recobrimento diario.

7.2.1. Em caso de inoperancia do equipamento principal (ex: quebra do trator de esteira na frente de
trabalho), a operadora terd um prazo méaximo e improrrogavel de 24 (vinte e quatro) horas para
mobilizar um equipamento substituto de igual ou superior capacidade técnica.

7.2.2. O descumprimento deste prazo caracterizard falha grave no Acordo de Nivel de Servico,
ensejando a aplicacdo imediata de glosas financeiras proporcionais ao volume de residuo que deixou
de ser compactado no padrdo exigido, além das san¢Ges administrativas cabiveis.

8. DO PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIAS (PAE) E COMBATE A INCENDIOS
8.1. DA OBRIGATORIEDADE DO PLANO (PAE): A CONTRATADA deveréa elaborar, manter
atualizado e treinar sua equipe com base em um Plano de Atendimento a Emergéncias (PAE) especifico
para a realidade do Aterro Sanitario Municipal de Caceres/MT, contemplando cenarios de acidentes de
trabalho, derramamento de cargas perigosas, rompimento de taludes e, primordialmente, incéndios.
8.2. DO PROTOCOLO RIGOROSO CONTRA INCENDIOS NO MACICO: Devido a alta
concentracdo de biogés (metano - CH4) confinado, incéndios em aterros sanitarios sdo ocorréncias de
extrema gravidade, dificeis de extinguir e com alto potencial de colapso estrutural.

8.2.1. A CONTRATADA devera manter na frente de trabalho e nas frentes de estocagem de solo
equipamentos suficientes para o combate imediato a focos de incéndio.

8.2.2. Técnica de Abafamento: O combate a incéndios profundos na massa de residuos ndo deve ser
realizado exclusivamente com agua (o que geraria lixiviado em excesso), mas prioritariamente através
datécnica de abafamento com solo argiloso, utilizando os tratores de esteira e escavadeiras para sufocar

a fonte de oxigénio do foco do incéndio.
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8.2.3. A CONTRATADA devera dispor de um caminhdo-pipa (com capacidade minima compativel
com o projeto) permanentemente no local, equipado com bomba de suc¢do e mangueiras, tanto para
umectacdo de vias (controle de poeira) quanto para o combate a incéndios superficiais.
8.3. DO PROTOCOLO DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS E MANUTENGAO DE
ACEIROS PERIMETRAIS
8.3.1 Obrigatoriedade do Aceiro Perimetral: A CONTRATADA é obrigada a implantar, manter e
conservar, de forma continua e ininterrupta, uma faixa de seguranca livre de qualquer vegetacéo,
residuo ou material combustivel (aceiro perimetral com largura minima de 5,0 a 10,0 metros),
margeando interna e externamente todo o tracado da cerca de contorno do Aterro Sanitario Municipal,
das lagoas de tratamento, da central de biogas e das edificacdes de apoio.
8.3.2 Protocolo de Manutencdo e Sazonalidade: A manutencdo do aceiro devera ser realizada
preventivamente por meio de raspagem mecanizada (utilizando motoniveladora, trator ou rogadeira)
ou capina manual, devendo ser intensificada imediatamente antes e durante o periodo de estiagem e
estiagem critica da regido pantaneira. Fica expressamente proibido o uso de fogo (queimada controlada
ou eliminacdo térmica) ou aplicacdo de herbicidas quimicos altamente tdxicos para a abertura ou
limpeza dos aceiros.
8.3.3. Protocolo de Prevengédo e Combate a Incéndios (PPCI / Contingéncia): A CONTRATADA
devera elaborar, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds a emissdo da Ordem de Servigo, um
Protocolo Operacional de Prevencao e Combate a Incéndios, o qual devera prever, no minimo:
a) Manutencdo de caminhdo-pipa (ou reserva estratégica de agua ndo potavel em
tanque) e equipamentos basicos de combate a incéndio (abafadores, bombas costais,
extintores e EPIs adequados) permanentemente disponiveis e operantes no canteiro de
obras e na frente de operacéo;
b) Treinamento e capacitacdo continua da equipe operacional de campo em nocdes
bésicas de combate a principios de incéndio em residuos sélidos e vegetacao;
c¢) Fluxograma de comunicagédo e acionamento imediato da Equipe de Fiscalizagdo da
Autarquia (SSAAP), da SEMA-MT e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Mato Grosso em caso de deteccdo de focos de calor na area de influéncia do aterro.
8.3.4. Responsabilidade Integral por Sinistros: A inobservancia da manutencdo dos aceiros ou a
omissdo na execucdo do protocolo de contingéncia tornara a CONTRATADA integral e
exclusivamente responsavel por todos 0s danos materiais, ambientais, patrimoniais e autua¢es dos
orgéos de controle decorrentes de incéndios que venham a atingir o perimetro ou 0 macico do Aterro

Sanitario.
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9. DO QUADRO DE PESSOAL MINIMO E QUALIFICACOES

9.1. DA EQUIPE TECNICA E OPERACIONAL: Para garantir o rigor técnico exigido na execucao
das atividades descritas neste Memorial, a CONTRATADA devera mobilizar e manter, no minimo, a
seguinte equipe de profissionais, devidamente registrados sob os respectivos Cadigos Brasileiros de
Ocupacéo (CBO):

9.1.1. Equipe de Engenharia (Supervisao e Responsabilidade Tecnica):

a) 01 Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista: Responsavel pela coordenagdo da gestdo de
lixiviados (manejo das barcacas), operacdo da rede de biogas, execu¢do do monitoramento
ambiental e interlocucdo técnica direta com 0 SEMA para atendimento das condicionantes.

b) 01 Engenheiro Civil ou Topografo: Responsavel pela garantia da estabilidade geotécnica do
macico, supervisdo do avanco das trincheiras e manutencdo das vias de acesso, e toda
executagdo da obra de infraestrutura.

Nota: Estes profissionais deverdo possuir vinculo formal com a CONTRATADA e emitir as
respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART) especificas para a execuc¢do do contrato.
9.1.2. Equipe Operacional de Campo:

a) 01 Encarregado Geral (Gestor de Aterro): Profissional com dedicagédo integral no local,

responsavel pelo comando da equipe de campo e tomada de decisdo imediata em caso de chuvas

ou incidentes.

b) Operadores de Maquinas Pesadas: Profissionais qualificados e certificados para a operacao

de Trator de Esteira, Escavadeira Hidraulica e Caminh&o-Pipa, em nimero suficiente para cobrir

0s turnos de operacéo e garantir as passadas de compactacgéo exigidas.

c) Auxiliares de Servicos Gerais (ASG): Méo de obra de apoio para limpeza predial, desobstrucao

manual de canaletas e conservacdo das instalacdes.

d) Agentes de Portaria: Responsaveis pela seguranca e controle da entrada e saida de veiculos e

pessoas dentro do aterro.

9.2. DAEXCLUSIVIDADE E SUBSTITUICAO: A equipe alocada devera dedicar-se a operagio

do Aterro Sanitario Municipal de Céceres. Em caso de férias, licencas médicas ou demissdes, a

CONTRATADA tera o prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas para providenciar a substituicao

do profissional por outro de igual ou superior qualificacdo, garantindo a continuidade do servico

sem prejuizo das métricas de SLA.
TABELA 2 - Estrutura Organizacional do Aterro

| FUNCAO |  QUANTIDADE |
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Engenheiro Ambiental e/ou Sanitarista
Coordenador/Gerente

Operador de maquinario (linha amarela)
Agente de Portaria (diurno)

Agente de Portaria (noturno)

Aucxiliar de servigos gerais/Servente
Engenheiro Civil ou Topografo

RN (NN SR

10. DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO (EPI/EPC)

10.1. DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS (NR): A operagédo de
aterros sanitarios é classificada como atividade de alto risco biolégico, quimico e ergondémico. A
CONTRATADA obriga-se a cumprir rigorosamente as normas do Ministério do Trabalho, com énfase
na elaboracéo e execucao do:

10.1.1. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR - NR-01).

10.1.2. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO - NR-07), garantindo a
vacinacao completa da equipe (especialmente contra tétano e hepatite B).

10.2. DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO: E dever inescusavel da
operadora fornecer, fiscalizar e exigir o uso continuo de Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e
Coletiva (EPC).

10.2.1. Todo o pessoal de campo devera portar, no minimo: uniformes completos com faixas refletivas,
botas de seguranca com biqueira e palmilha antiperfurante, luvas de raspa/nitrilicas, 6culos de protecéo,
protetores auriculares (para operadores de maquinas) e mascaras de protecdo respiratéria semi-facial

(quando houver emissdo intensa de poeira ou gases).

11. DIRETRIZES DE OPERACAO E MONITORAMENTO

A operacdo do Aterro Sanitario Municipal de Céceres-MT define-se como o conjunto de
atividades destinadas a adequada disposicdo final de residuos so6lidos no solo, fundamentada em
principios de engenharia. O objetivo é garantir o confinamento dos residuos na menor area e volume
possiveis, mitigando danos ao meio ambiente e riscos a saude publica. A operacdo deve assegurar a
estabilidade dos macicos, a eficiéncia dos sistemas de drenagem (gases, liquidos percolados e dguas
pluviais), o tratamento adequado dos efluentes, além do rigoroso monitoramento ambiental,

manutencéo de ativos e urbanizacgdo da unidade.

11.1.Plano de Monitoramento Operacional e Ambiental: O controle ambiental do empreendimento

devera seguir rigorosamente o cronograma de atividades e analises técnicas descrito abaixo:
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11.2.Monitoramento de Aguas e Efluentes (Trimestral):

e Aguas Subterraneas: Coleta e analise fisico-quimica e bacteriol6gica de amostras provenientes

dos 05 (cinco) pocos de monitoramento instalados;

e Lixiviados (Chorume): Coleta e andlise técnica de 02 (dois) pontos estratégicos do sistema de

lixiviados para avaliacdo da carga poluidora e eficiéncia do tratamento.

11.3.Inspecéo Técnica Especializada (Mensal):

e Realizacdo de visitas técnicas de inspecdo por profissional especialista em gestao de residuos

solidos;

e Emissdo e entrega de Relatorio Técnico Descritivo e Fotogréfico, consolidando as condicdes

operacionais do periodo;
e Emissdo do Relatério de Monitoramento Operacional e Ambiental (RMOA) mensal.
11.4.Monitoramento Bidtico e Controle de Vetores (Quadrimestral):
e Execucdo de monitoramento de fauna e flora no perimetro do aterro;
e Controle e monitoramento de pragas e vetores;

e Entrega de relatério técnico descritivo e fotografico elaborado por profissional habilitado, com

a devida Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART).

11.5.Gestédo de Dados: Toda a documentacao gerada devera ser protocolada junto a fiscalizacdo da
Contratante, servindo como base para a medi¢éo dos servicos e verificagdo do cumprimento das
condicionantes das licengas ambientais emitidas pela SEMA-MT.

11.6.Procedimento Operacional Padréo (POP)

Cabera a CONTRATADA elaborar o Procedimento Operacional Padrdo (POP), detalhando o
escopo, a metodologia, a responsabilidade e a periodicidade de cada atividade, visando a padronizagéo
e a minimizacdo de falhas. O POP devera ser apresentado a fiscalizacdo em até 15 (quinze) dias apés

a emissdo da Ordem de Servigo.

12. DIAGNOSTICO DA GERACAO DE RESIDUOS E PESAGEM
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De acordo com os dados do ultimo Censo Demogréfico realizado pelo IBGE, a populagéo do
municipio de Céceres é de 89.681 habitantes. Com base no histdrico de pesagem e disposicdo final dos
altimos 12 meses, a geracdo diaria de residuos solidos urbanos (RSU) é estimada em 46,87 toneladas.
Esse volume resulta em uma taxa de geragdo per capita média de 0,51 kg/hab./dia, valor que
fundamenta o planejamento operacional da Autarquia Aguas do Pantanal e o dimensionamento da vida

util das células de aterramento.

TABELA 3 - Relatério Consolidado de Pesagem: Ultimos 12 meses

Relatorio Pesagem Aterro
Maio/25 a abril/2026

Més/Ano Quilos (Kg) Toneladas(t)

Mai/25 1.345.150,00 1.345,15
Jun/25 1.316.770,00 1.316,77
Jul/25 1.379.300,00 1.379,30
Ago/25 1.251.620,00 1.251,62
Set/25 1.284.590,00 1.284,59
Out/25 1.390.360,00 1.390,36
Nov/25 1.418.180,00 1.418,18
Dez/25 1.531.930,00 1.531,93
Jan/26 1.529.632,00 1.529,63
Fev26 1.377.490,00 1.377,49
Mar/26 1.502.910,00 1.502,91
Abril/26 1.427.920,00 1.427,92
Média Diaria 46.870,00 46,87
Média Més 1.406.190,00 1.406,19
Média Més + 10% 1.546.800,00 1.546,80

13. ESCOPO DOS SERVICOS DE OPERACAO E MANUTENCAO

Considerando a natureza variavel da geracado de residuos e visando a seguranca operacional do contrato,
aplica-se um percentual de variacdo de +10%, destinado a absorver o crescimento populacional, picos
sazonais de consumo e eventos extraordinarios no municipio. Com esta margem, a capacidade
operacional estimada para o certame € de até 1.546,80 toneladas/més, ESCOPO DOS SERVICOS DE
OPERACAO E MANUTENCAO de 60 meses, totalizando 92.808,54 toneladas

Os servicos deverdo ser executados em estrita observancia as normas técnicas ABNT NBR
13896 e NBR 8419, bem como as normativas da SEMA-MT, resolucdes do CONAMA e a Lei Federal
n°® 12.305/2010. A metodologia adotada deve garantir a eficiéncia operacional e a preservagdo

ambiental, compreendendo as seguintes frentes de trabalho:
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13.1. Operacéo do Sistema de Disposicao Final

13.1.1.

13.1.2.

13.1.3.

Controle de Acesso e Pesagem: Recepcdo, fiscalizacdo, inspecdo de tipologia e registro de
pesagem de todos os residuos;

Gestdo da Balanca: Manutencdo, limpeza e afericdo anual obrigatéria da balanca rodoviaria,
devidamente atestada pelo INMETRO;

Frentes de Trabalho: Preparacdo de areas de descarga e manutencdo de uma frente de servico
reserva para periodos de chuva, garantindo acessibilidade e trafegabilidade em qualquer
condicdo climatica;

Manejo de Residuos: Espalhamento, compactacdo e disposicao conforme projeto executivo;
Cobertura Técnica: Recobrimento diario com solo compactado (material inerte) e execu¢do da
cobertura final (selagem) com argila e terra vegetal ao atingir as cotas de projeto.
Manutencé&o de Infraestrutura e Sistemas Ambientais

Drenagem e Efluentes: Limpeza e manutencao dos sistemas de drenagem pluvial, drenagem de
liquidos percolados (lixiviados) e de todo o sistema de tratamento (lagoas);

EmissBes Atmosféricas: Monitoramento e manutencdo dos drenos de gases;

Monitoramento Ambiental: Manutencéo e preservacao do sistema de po¢os de monitoramento
de aguas subterraneas;

Estabilidade do Macico: Reconstituicdo imediata das células em caso de recalques,
escorregamentos, trincas ou rupturas nos taludes;

Cercamento e Isolamento: Manutencédo de portdes e cercas perimetrais para impedir 0 acesso
de pessoas ndo autorizadas e animais.

Conservacdo, Urbanismo e Higiene

Area Administrativa: Higienizacdo diaria das edificacbes de apoio (escritorio, copa e
banheiros);

Zelo Ambiental: Recolhimento manual de detritos dispersos pelo vento (papéis e plasticos),
com foco no perimetro e cercamento para evitar poluicdo de propriedades vizinhas;
Paisagismo e Cinturdo Verde: Manutencg&o do cinturdo verde, poda, limpeza da area e replantio
de gramineas nos taludes para controle erosivo;

Vias Internas: Manutencdo constante das vias de acesso para garantir o fluxo de veiculos
pesados.

Gestéo de Ativos e Logistica

Rua Voluntérios da Patria, n°548, Centro, CEP 78210-210 — Fones (65) 3223-6900/3223-6500 Caceres/MT
residuos@aguasdopantanal.eco.br — CNPJ 22.794.608/0001-78




e Maquinério: Plano de manutencdo periodica (preventiva e corretiva) para todos os veiculos,
maquinas e equipamentos utilizados na operacéo;
e Limpeza Técnica: Lavagem e conservacao periddica do maquinario para evitar a incrustacao
de residuos e processos corrosivos.
13.2.1. Manutencéo e Afericédo Legal
E responsabilidade da CONTRATADA providenciar a aferi¢io anual obrigatdria da balanca,
mediante a apresentacdo de atestado ou certificado emitido pelo INMETRO. O comprovante de
calibracio devera ser entregue a fiscalizacdo da Autarquia Aguas do Pantanal anexado a Nota Fiscal
de servigcos do més correspondente, sob pena de glosa em caso de descumprimento.
13.2.2. Procedimento de Contingéncia (Falha Operacional) na balanca
Em caso de impedimento temporario ou falha técnica da balanca, o volume diario de residuos
seré apurado por estimativa técnica. O célculo utilizara como referéncia a média histdrica de pesagem
de cada veiculo especifico, considerando os registros das Ultimas 03 (trés) semanas e respeitando a
correspondéncia com 0s mesmos dias da semana (ex: média das Gltimas trés segundas-feiras para o

registro de uma segunda-feira em que a balanca esteve inoperante).

A utilizagdo da estimativa técnica serd permitida por um periodo maximo de 72 horas.
Ultrapassado este prazo sem o conserto ou substituicdo da balanca, a CONTRATADA estaré sujeita a

multas diarias e suspensao de pagamentos.
13.3. Manutencao do sistema viario

Serdo desenvolvidos trabalhos de inspecdo ao longo dos acessos, ho minimo uma vez por
semana e, caso seja detectado algum dano, imediatamente deverdo ser realizados 0s servigos
necessarios.

Para se permitir o transito de caminhdes até a frente de trabalho, serdo implantados acesso
provisdrio sobre a area aterrada e durante o periodo chuvoso, especial cuidado é dado a manutencéo
desses acessos, procurando manter estoque suficiente de material granular para a sua recomposicao.

O fornecimento de cascalho para a manutengdo dos acessos provisorios, e das demais vias do
aterro sanitario serdo fornecidos pela CONTRATADA. Devendo assim a manutencdo das vias de
acesso ocorrerem de tal forma a n&o ocorrer atolamento, dentre outros transtornos resultantes da falta
de material ou mesmo da periodicidade adequada.

No caso de ocorréncias como atolamento de caminhdes, maquinarios e outras a¢fes inerentes a

operacdo do aterro sanitario, a CONTRATADA devera ter disponibilidade de apoio 24h horas por
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dia, para prestar os auxilios necessarios para desatolar os caminhdes, garantindo a plena continuagao
dos servicos e operacdo dos equipamentos no entorno do aterro sanitario.

O sistema viario interno deverd obedecer ao lancamento de um greide de tal forma que a
movimentacao do solo seja minima, evitando-se cortes e aterros. Os cortes que se tornam necessarios,
devem obedecer a técnicas em que os volumes resultantes sejam armazenados em areas laterais,
evitando-se o carregamento do solo aos sistemas de drenagem de aguas pluviais superficiais.

Os macicos construidos com o volume de residuos aterrados deverdo possuir taludes
autossustentaveis, evitando obras de contengao.

13.4. Manutencao da limpeza geral da area

Qualquer problema constatado no aterro sanitario em relacdo a manutencdo da limpeza da area
deve ser corrigido rapidamente, para evitar o seu agravamento, por esse motivo, um servico de
manutencdo eficaz é imprescindivel, como exigido abaixo:

o Manter na area do aterro o manual de operacao e um livro para registro de ocorréncias;

o Manter meio de comunicagdo para contato com o responsavel técnico e para utilizagdo em acdes
de emergéncia;

o Ter radio de comunicacgdo nos diversos espagos do aterro sanitario, de modo que os diferentes
profissionais tenham contato imediato;

o Fazer uso rigoroso dos EPIs como méscaras, luvas, botas e uniformes, de modo a minimizar a

possibilidade de contaminacg&o e garantir a boa qualidade de trabalho;

o Higienizar diariamente as instalac6es de apoio operacional;

o Limpar a unidade, removendo os materiais espalhados pelo vento;

o Efetuar periodicamente a capina da area, para manutencao do paisagismo;

o Realizar a catacdo de todo e qualquer residuo gque se encontrar na vala e arredores que nao tenha

sido encoberto pelo material de cobertura;
o Realizar inspec¢des e manutencdes periddicas no sistema de recobrimento final das plataformas,

mantendo a cobertura vegetal sobre os taludes encerrados, de forma a protegé-los contra erosoes;

o Manter sempre limpas e desobstruidas as canaletas e os demais dispositivos de drenagem
pluvial;
o Efetuar inspecOes e manutencdes periodicas no sistema de drenagem de chorume, removendo

materiais depositados nos fundos das caixas de passagem;
o Limpar e fazer eventuais reparos nos equipamentos e maquinas ao final de cada dia de trabalho;

o Limpar e manter em boas condigdes de trafego as vias de acesso externas e internas;
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o Fazer a manutencéo da cerca de isolamento e do cinturéo verde, evitando o acesso de pessoas
ndo autorizadas e animais;
o Devera ser mantido estoque permanente dos materiais inerentes a boa operagdo do aterro
conforme seu desenvolvimento, tais como cascalho, pedra rach&o, brita, tubos e canaletas.;
o Deve haver uma area do aterro sanitario definida para estoque de materiais de utilizacdo de terra
estocada para o periodo chuvoso devera ser da ordem de 15 (quinze) dias e os demais materiais tém o
volume estimado para 30 (trinta) dias;
o A empresa devera realizar todas as acGes necessarias para conter possiveis vazamentos de
chorume na estrutura do macico de lixo, tanto da vala | tanto da vala Il o qual estara sendo operada,
nessa Ultima deve ser tomada acdes para prevenir tal afloramento de chorume nos taludes.
13.5.Paisagismo e Cobertura Vegetal Técnica
A implantacdo da cobertura vegetal sobre as células de residuos é uma medida de engenharia
essencial para a protecdo do solo contra processos erosivos, prevenindo ravinamentos e pequenas
rupturas nos taludes.
13.5.1. Diretrizes de Plantio e Drenagem

e Controle de Infiltragdo: Para garantir o desenvolvimento da vegetagdo e evitar o
empocamento de aguas pluviais (que prejudica as raizes e aumenta a geracdo de lixiviado), a
cobertura final deverd manter uma declividade minima de 2,0%.

o Espécies Recomendadas: Deve-se utilizar gramineas de héabito rasteiro, preferencialmente a
Grama Batatais (Paspalum notatum) ou Grama Séo Carlos (Axonopus sp.). Estas espécies sdo
altamente resistentes a periodos de estiagem, pragas e doencas.

e Funcdo Técnica: O uso dessas espécies visa impedir o crescimento de vegetacdo arbustiva,
cujas raizes profundas (superiores a 0,5 m) poderiam comprometer a integridade da camada de
selagem argilosa.

13.5.2. Responsabilidades Operacionais

e Vala 01 (Encerrada): A execucdo da cobertura vegetal, serd conforme item especifico de
plantio de graminea da vala encerrada. Apos execucao do plantio, a manutencao das gramineas,
sera de responsabilidade da contratada.

e Vala em Operacdo: A CONTRATADA ¢ integralmente responsavel pelo fornecimento,
instalacdo e manutengédo da cobertura vegetal, acompanhando o desenvolvimento das frentes

de servico e o atingimento das cotas finais de cada plato.
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13.6. Manutengéo do cercamento e Seguranca Patrimonial

A integridade do cercamento e dos portdes de acesso e fundamental para garantir o isolamento
da unidade, impedindo a entrada de animais domeésticos/silvestres e 0 acesso de pessoas ndo
autorizadas as frentes de servigo e areas de risco.

13.6.1. Especificagdes do Sistema de Isolamento

A unidade conta com dois tipos de cercamento distintos que devem ser mantidos integralmente
pela CONTRATADA:

« Isolamento de Areas Criticas: 380 metros lineares de cerca em tela malhada e mourdes de
concreto, destinados a protecdo do sistema de tratamento de efluentes (lagoas) e dos pocos de
monitoramento.

o Cercamento Perimetral: 2.080 metros lineares de cerca de arame farpado e mourdes de madeira,
circundando o limite total do imdvel.

Protocolo de Inspecédo e Reparo

o Vistoria Mensal: Deveré ser realizada inspecdo técnica mensal em toda a extensdo do perimetro,
verificando a tensdo dos fios, a estabilidade dos mourdes (de concreto e madeira) e a integridade
das telas.

e Reparo Imediato: Qualquer irregularidade detectada (fios rompidos, mourdes avariados ou telas
danificadas) devera ser reparada imediatamente pela CONTRATADA, visando restabelecer a
seguranca e o isolamento da area.

o Conservacdo de Portdes: Os portdes de acesso principal e de servi¢co devem receber manutencao
periddica (lubrificacdo e pintura), garantindo o fechamento hermético e seguro da unidade apds
0 horério operacional.

13.7. Manutencao das lagoas anaerdbica e facultativa

O sistema de tratamento por Lagoas de Estabilizacdo foi adotado devido a sua alta eficiéncia
operacional e simplicidade de manutencdo, permanecendo ativo mesmo apds o encerramento das
células. A gestdo integral e a manutencdo preventiva destas unidades sdo de responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

O sistema é composto por um tanque de acumulagdo em concreto armado 6,0x6,0x5,5m, um
tanque de equalizacédo de 4,0x4,0m por 3,0m de profundidade, uma lagoa anaerobia de 18,0x18,0 m
por 4,0 m de profundidade e uma lagoa facultativa 82,0x18,0 m por 2,0 de profundidade. O sistema
encontra-se em fase de expansdo. A CONTRATADA devera assumir a operagdo, limpeza e

manutencdo preventiva de todo o complexo de tratamento, incluindo a nova Lagoa Facultativa 02,
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assim que a mesma for comissionada e entregue ao SSAAP.
O efluente final tratado devera ser prioritariamente reutilizado no interior do aterro para a
umectacgdo de vias e controle de poeira, observando-se sempre as restricbes ou alteracdes do 6rgéo

licenciador.

13.7.1. Monitoramento e Analises Laboratoriais
O controle da eficiéncia do tratamento sera realizado trimestralmente através de coletas em 02
(dois) pontos estratégicos: no efluente bruto (entrada) e no efluente tratado (saida da ultima lagoa).

TABELA 4 - Cronograma anual de anélises de efluentes

12 Anélise 22 Analise 32 Analise 42 Andlise

Janeiro Abril Julho Outubro

13.7.2. Parametros e Conformidade Legal
As analises devem atender rigorosamente a Resolucdo CONAMA n° 430/2011, a Licenca de
Operacgdo n° 327355/2022 e ao Parecer Técnico n° 160233/CINF/SUIMIS/2022.

e Pardmetros Monitorados: Aluminio, amdnia, arsénio, bario, cadmio, chumbo, cianeto,
cloreto, cloro residual, temperatura, pH, DQO, DBO, condutividade, alcalinidade, cobre,
cromo, série de nitrogénio, fésforo, zinco, mercurio, manganés, niquel, série de sélidos,
coliformes totais/termotolerantes e E. coli.

e Vazdo: E obrigatoria a medicio e o registro da vazdo de entrada e saida do sistema
trimestralmente.

e Responsabilidade: O 6nus financeiro e operacional das coletas, laudos laboratoriais e
monitoramento de vazao é da empresa CONTRATADA.

13.8.  Monitoramento de Efluente e Aguas Subterraneas

O monitoramento ambiental € condicdo sine qua non para a validade da Licenca de Operacéao
(LO). As coletas e analises laboratoriais deverao ser realizadas rigorosamente nos meses indicados,

visando o atendimento das condicionantes da Licenca de Operacéo (LO) N° 327355/2022.

e Lagoas de Tratamento: Compostas por tanque de acumulagéo, equalizacdo, lagoa anaerdbia
e facultativa. O efluente deve ser preferencialmente reutilizado para dispersdo de poeira nas

vias.

e Pocos de Monitoramento: 05 unidades com até 20m de profundidade.
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TABELA 5 - Cronograma e Pardmetros de Analise (LO 327355/2022)

Frequéncia

Meses de Coleta

Amostragem

Parametros Analisados

Trimestral

Jan/ Abr / Jul / Out

05 Pocos de
Monitoramento
(Incluindo Nivel
Estatico)

Alcalinidade, Aluminio, Arsénio Total,
Bario Total, Cadmio, Calcio Total, Carga
organica, Chumbo, Cloretos, Cobre,
Coliformes Totais, Coliformes
Termotolerantes, Condutividade Elétrica,
Cor, DBO, DQO, Dureza, Escherichia coli,
Ferro, Fluor, Fosfato, Fosforo Total,
Manganés, Mercurio, Niquel, Nitrato,
Nitrogénio Amoniacal, Nitrogénio Total,
Oleos e Graxas, Oxigénio Dissolvido, pH,
Potassio Total, Sédio Total, S6lidos
Dissolvidos Totais, S6lidos Totais, Sélidos
Totais Fixos, Solidos Totais Volateis,
Temperatura de agua, Turbidez e Zinco.

Nota Importante: Caso ocorram atrasos nas analises por culpa da CONTRATADA, a Autarquia

podera aplicar sancdes administrativas ou retencdo de medicdo, visto que a auséncia destes dados

compromete a regularidade ambiental do Aterro Sanitario perante a SEMA-MT.

13.9. Manutencao do sistema de drenagem superficial

A preservacao dos dispositivos de drenagem pluvial € vital para impedir a infiltracdo excessiva

de &gua no macico de residuos, o que poderia comprometer a estabilidade geotécnica e aumentar

indevidamente a geracdo de lixiviado.

13.9.1. Protocolo de Inspecéo e Conservacgao

A CONTRATADA devera executar as seguintes acdes de manutencao:

Integridade de Fluxo: Realizar a limpeza e desobstrucdo constante de canaletas, sarjetas e
caixas de passagem, removendo sedimentos, vegetacdo ou quaisquer corpos estranhos que
impecam o livre escoamento por gravidade.

Monitoramento de Estruturas: Inspecionar mensalmente as tubulacdes enterradas e
dispositivos superficiais em busca de fissuras, quebras ou sinais de esmagamento provocados
pelo trafego de maquinas ou recalques do solo.

Correcao de Depressoes (Platds e Bermas): Sempre que detectado o acimulo de agua (pocas)
na superficie do aterro, a area devera ser imediatamente nivelada através de reaterro e
compactacéo, restabelecendo a declividade projetada.

Estabilizacdo de Taludes: Realizar inspec¢des imediatas ap0s eventos de chuvas intensas para
identificar ravinamentos ou erosdes. Caso detectados, os danos devem ser reparados com solo

compactado e recomposi¢édo da cobertura vegetal (hidrossemeadura ou plantio de grama).
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13.9.2. Intervencdes Corretivas no Escoamento
Caso o sistema de drenagem sofra danos severos por movimentacdo do macico, a

CONTRATADA devera:

e Recomposicdo de Greide: Realizar o reaterro de depressdes violentas para eliminar
caminhos preferenciais de infiltragéo.

e Reexecugdo do Sistema: Reinstalar trechos de canaletas ou tubulagdes, aferindo
rigorosamente as cotas e declividades para garantir a continuidade do escoamento até o ponto
de descarte final (lagoas ou bacias de sedimentacéo).

13.10. MANUTENCAO E OPERACAO DO POCO TUBULAR PROFUNDO (POCO
ARTESIANO) E CONJUNTO MOTO BOMBA DO TANQUE DE ACUMULO DE
CHORUME.

O pogo tubular profundo instalado no Aterro Sanitario Municipal constitui a fonte exclusiva de

suprimento de 4gua para as atividades operacionais, administrativas e de seguranca da unidade. A

CONTRATADA sera integralmente responsavel pela operacdo, manutencdo preventiva, corretiva e

pelo monitoramento qualitativo e quantitativo desta infraestrutura hidrica.

13.10.1. Finalidade Operacional e Disponibilidade Hidréaulica:

A continuidade do abastecimento de agua é considerada condicdo critica e obrigatdria para a rotina do

aterro. O volume captado destina-se prioritariamente a umectacdo de vias internas para controle de

poeira e material particulado, abastecimento do caminh&o-pipa para atuacdo em brigadas de prevencao

e combate a focos de incéndio, lavagem rotineira de maquinas pesadas e equipamentos, bem como para

o atendimento pleno das condi¢des sanitarias, de conforto e higiene (banhos, lavatérios e vestiarios)

dos colaboradores da unidade, em estrita observancia as exigéncias da NR-24.

13.10.2. Rotina de Inspecdo e Manutencao Eletromecanica:

A CONTRATADA devera executar inspecdes semanais no conjunto motobomba submersos, no

quadro de comando elétrico (verificando dispositivos de protecdo contra surtos, falta de fase e

sobrecarga) e na tubulacdo de recalque. Qualquer falha técnica ou reducdo severa na vazao nominal

devera ser corrigida no prazo maximo de 24 horas, providenciando-se a substituicdo imediata de

componentes avariados para impedir a descontinuidade do abastecimento. E obrigatério manter a

integridade fisica da laje de concreto de protecéo e o perfeito estado do selo sanitario na boca do poco,

impedindo terminantemente a infiltracdo de aguas pluviais ou contaminantes superficiais no aquifero.

14. COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO VIARIA

14.1. Padrao Técnico dos Dispositivos
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Os dispositivos de sinalizagdo vertical devem seguir padrdes de durabilidade e visibilidade

adequados ao ambiente de aterro:

Materiais: Chapas metalicas resistentes a corrosdo, com aplicacdo de peliculas retrorrefletivas
para garantir a visibilidade em condigdes de baixa luminosidade ou operacgao noturna.
Fixacao: Instalagdo sobre postes fixadores de ferragem galvanizada, garantindo estabilidade
contraventos e vibragdes.

Aprovacao: Todo o layout, dimensdes e legendas devem ser submetidos a aprovacédo prévia da
Contratante. Caso 0os modelos ndo atendam aos requisitos, a Contratada devera realizar as

adequac0es sugeridas antes da instalacéo final.

14.2. Classificacdo das Placas

A sinalizacdo sera dividida em trés categorias fundamentais:

Placas de Regulamentacdo: Instaladas principalmente nas vias externas de acesso e na entrada
da unidade. Devem seguir as normas dos 0Orgdos de transito competentes e incluir,
obrigatoriamente, a Placa de Licenciamento Ambiental (com dados da LO e Parecer Técnico),
fixada em local visivel junto ao portal de entrada.

Placas de Orientacdo e Direcdo: Utilizadas internamente para organizar o fluxo logistico,
indicando o trajeto correto para as células operacionais, patios de estocagem e balanca.

Placas de Localizagédo e Adverténcia: * Identificacdo: ldentificar claramente as unidades
(Celulas de Residuos, Unidade Administrativa, Estacdo de Tratamento de Efluentes, etc.).
Seguranca: Placas de adverténcia devem ser posicionadas em locais de risco, como areas de

trafego pesado, taludes, valas abertas ou locais sujeitos a danos estruturais.

15. INSTALACAO DE MARCOS DE CONCRETO E CONTINUA ANALISE

GEOMETRICA DO MACICO

O monitoramento geométrico do maci¢o de um aterro sanitario constitui medida essencial para

assegurar a estabilidade estrutural da massa de residuos e, consequentemente, a seguranca ambiental e

operacional do empreendimento. Ao longo do tempo, em funcao do acumulo de camadas de residuos,

variagoes de umidade, processos de decomposi¢cdo e movimentagédo interna do macico, podem ocorrer

recalques diferenciais, deslocamentos horizontais e até mesmo instabilidades que comprometem a

integridade da obra.

A instalagdo de marcos de concreto de referéncia, destinados a medigdes topograficas periodicas,

possibilita 0 acompanhamento sistematico do comportamento do aterro, fornecendo dados precisos
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sobre deformagBes e movimentagGes do corpo de residuos. Essas informagdes permitem a tomada de
decisdes preventivas e corretivas, reduzindo riscos de acidentes ambientais, garantindo a conformidade
com normas técnicas e requisitos legais, e aumentando a confiabilidade da operacéo.
Diante disso, a empresa contratada para a operacao do Aterro Sanitario devera executar e manter
sistema de monitoramento geométrico do macico, observando os seguintes deveres:
15.1 Implantacao dos Marcos de Concreto
e Projetar e instalar marcos em concreto armado, dimensionados para garantir estabilidade
e durabilidade;
e Implantar os marcos em pontos estratégicos definidos em projeto, abrangendo areas de
taludes, platds e entorno imediato do macico;
e Executar a escavacao e concretagem das bases, com profundidade minima que assegure
a fixacdo, garantindo prumo, nivelamento e resisténcia adequada;
e Identificar cada marco por meio de plaqueta metélica numerada e registrar suas
coordenadas em sistema de referéncia oficial.
15.2.Procedimentos de Controle e Manutencao
e Manter os marcos em condi¢des adequadas de visibilidade, integridade fisica e
acessibilidade;
e Realizar inspecdes periddicas para garantir que ndo haja deslocamentos ou danificacdes
que comprometam as leituras;
e Substituir, quando necessario, marcos danificados ou inutilizados, sem prejuizo da
continuidade do monitoramento.
15.3.Acompanhamento Topografico
e Designar profissional habilitado (topografo) para realizar medi¢bes periddicas com
equipamentos de precisdo;
e Efetuar leituras mensais, com registro comparativo em relacdo as leituras anteriores;
e Avaliar deslocamentos horizontais e recalques verticais, emitindo relatérios técnicos que
demonstrem a evolugdo do macico e apresentem conclus6es fundamentadas;
e Incluir, em cada relatério, plantas de situacéo, tabelas comparativas, graficos de tendéncia
e recomendacdes técnicas, quando aplicaveis.
15.4.Entrega de Relatorios
e Apresentar os relatorios de monitoramento geométrico até o 5° dia atil do més

subsequente as medicdes;
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e Disponibilizar copia digital em formato editavel e em formato PDF para arquivamento e
fiscalizacéo;
e Encaminhar os relatérios a equipe de fiscalizagcdo contratante, que poderd solicitar
esclarecimentos ou complementagdes.
15.5.Cronograma de Execucao
e A instalacdo dos marcos de concreto devera ocorrer no prazo maximo de 60 (sessenta)
dias a contar da assinatura do contrato;
e O monitoramento geométrico e a entrega dos relatorios deverdo ocorrer de forma
continua durante toda a vigéncia contratual.
15.6 Manutencéo da Rede
E dever da CONTRATADA garantir a visibilidade e a integridade fisica dos marcos. Qualquer
dispositivo danificado ou obstruido por residuos/solo deve ser imediatamente recuperado ou

substituido, assegurando que ndo haja interrup¢do na série historica de dados topograficos.

16. Manutencéao e prolongamento do sistema de drenagem de gases

O sistema de exaustdo de gases € vital para a descompressao interna do macico e para a reducao
dos riscos de incéndios ou explosdes. Sua manutencdo e expansdo devem acompanhar rigorosamente
o ritmo de elevacdo das camadas de residuos.

16.2.1. Inspecéo e Manutencao Preventiva

e Frequéncia: Serdo realizadas inspecdes semanais em todos 0s drenos verticais.

o Reparos: Caso sejam detectadas tendéncias de obstrucdo, rompimento ou inclinacéo excessiva
dos drenos, a CONTRATADA devera realizar o reparo ou a substituicdo imediata das pecas
comprometidas.

16.2.2. EspecificacBes Técnicas dos Drenos
A estrutura de drenagem deve obedecer aos seguintes critérios construtivos:

e Tubulagdes: Utilizacdo de tubos de concreto armado perfurados, com diametro de 0,60 m e
encaixe tipo ponta e bolsa. O sistema opera de forma bifuncional: drenagem descendente de
liquidos e exaustdo ascendente de gases.

o Envoltoério Filtrante: Os tubos devem ser envoltos por material granular (pedra rachdo ou
escoria).

o Estrutura de Contencao: O material filtrante serd contido por tela de aco soldada nervurada
CA-60, Q-138 (2,20 kg/m?), com didmetro de 4,2 mm e malha de 10 x 10 cm.
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o Espaco Anelar: Deve-se garantir um preenchimento minimo de 0,15 m no entorno do tubo.
16.2.3. Execucéo e Prolongamento
o Responsabilidade: O prolongamento vertical dos drenos é de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
e Metodologia: Os drenos devem ser elevados conforme a conformacéo do aterro progride,
garantindo que a extremidade superior do dreno esteja sempre acima da camada de cobertura

diaria para permitir a dispersdo ou queima controlada dos gases.

TABELA 6 - Frequéncia de inspecdo das estruturas e equipamentos do Aterro Sanitéario.

Componente, Estrutura ou Equipamento do Aterro Sanitario Frequéncia de inspecéo
Higienizacao das edificacbes Diaria
Limpeza da unidade, com remocdo dos materiais espalhados pelo Diéria
vento
Capina da area, para manutencao do paisagismo Mensal
Manutencdo dos portdes e cerca de isolamento Mensal
Manutencdo do cinturdo verde Mensal
Limpeza e manutencdo dos dispositivos de drenagem pluvial Semanal
Limpeza e manutencdo das estruturas de drenagem de chorume Semanal
Manutencdo dos dispositivos de gases Semanal
Limpeza e manutencdo das vias de acesso Semanal
Limpeza e manutencdo dos veiculos e equipamentos Diaria
Sistema de fiscalizacdo, controle e inspecdo dos residuos Diéria
Limpeza e manutencdo do sistema de tratamento de chorume Semanal
Controle da saude dos funcionarios Semestral
Reparos e reconformacdo dos taludes Semanal

17. METODOLOGIA DE ATERRAMENTO

A disposicdo deve ocorrer na frente de trabalho ativa, utilizando-se, no minimo, um trator de
esteiras para o espalhamento e compactacdo sistematica conforme ilustrado na figura abaixo. A
operacdo deve iniciar-se pelo ponto de menor cota (mais baixo), mantendo-se a frente de servi¢co com

a menor area de exposicdo possivel para otimizar a cobertura e o controle ambiental.

Figura 3 - Descarregamento de residuos no pé do talude.
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Fonte: AMBIENGE — Engenharia Sanitaria e Ambiental Ltda.

O espalhamento e a compactacao dos residuos devem ser realizados obrigatoriamente por trator
de esteiras, utilizando o método de rampas no sentido ascendente (de baixo para cima), promovendo o
adensamento contra o talude da célula anterior. Para garantir a eficiéncia da compactacdo e a
estabilidade geotécnica do aterro, o residuo deve ser processado em camadas de compactacéo finas e
graduais, com espessura entre 20 cm e 30 cm, aproximadamente. Este procedimento deve ser repetido

sucessivamente até que se atinja a altura da célula diaria projetada, conforme ilustrado na figura abaixo.

TRRA I'!.h!_tl‘l‘l!.’\li NIT

Figura 4a - Espalhamento e compactagdo dos residuos.
Fonte: AMBIENGE — Engenharia Sanitaria e Ambiental Ltda.

Ao encerramento de cada jornada operacional, a totalidade dos residuos compactados devera
receber uma cobertura diaria obrigatoria, composta por uma camada de solo argiloso com espessura
aproximada de 20 cm. Este procedimento visa isolar os residuos, mitigar odores e evitar a proliferacdo

de vetores.

o Operacdo em Periodo Chuvoso: Em condi¢Bes de precipitacdo intensa, para minimizar a
infiltracdo de aguas pluviais e a consequente geracdo de lixiviado (chorume), podera ser

autorizada a utilizacao suplementar de lonas de protecdo de alta resisténcia.

o Fiscalizagéo e Conformidade: O controle e a inspecdo na recepcao devem ser rigorosos, sob
supervisao direta da fiscalizacdo, assegurando a disposicao exclusiva de residuos devidamente

autorizados pelo 6rgdo ambiental competente.

e Padrdo de Compactacdo: Os residuos, dispostos em camadas sucessivas, devem ser
submetidos a compactacdo mecéanica por trator de esteiras, realizando de 03 a 05 passagens
completas sobre a rampa de operacdo. Este ciclo garante 0 adensamento necessario para a

estabilidade do macico e a otimizacéo da vida util da célula.

A sobreposicao sucessiva destas finas camadas compactadas (de 20 a 30 cm) formara a Célula
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Diaria (ou Alteamento), cuja altura total final podera variar entre 55 m e 6,0 m, mantendo-se a

inclinacdo dos taludes operacionais na proporc¢édo de 1(V) : 2(H).

Apbs a consolidacdo desta Célula Diaria, as superficies finais devem ser revestidas com uma
camada de cobertura de, no minimo, 0,40 m de material inerte, garantindo o isolamento do macico.
Para assegurar a integridade estrutural e evitar processos erosivos, deve-se manter uma declividade
uniforme de 1% (um por cento) no topo de cada Célula Diaria (platd), direcionando o escoamento das
aguas pluviais para o sistema de drenagem e evitando o acimulo de liquidos sobre os residuos. A

formacédo esquematica dessa estrutura operacional esta detalhada na figura abaixo.

ESQUEMA DE UM ATERRO SANITARIO

PAULO MG

preenchido, pode-se plantar
&rvores e fazer uma praca

Quando o aterro estiver ’
plblica no local,

O lixo € coberto diarlamente com terra para
evitar mau cheiro propagacio de doencas,

W Fonte: F. 4 Raven ¢ L R Berg. Envi 4. ed. Hoboken: John Wiley, 2004, p, 547.

Figura 4b - llustracéo da disposicéo de residuos s6lidos em um aterro sanitério.
Fonte: P.H Ravene L. R. Berg.
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Figura 5 - Etapas de construgao da Vala 02.
Fonte: Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal

Nota: A expansdo correspondente a Secdo 03 adotara configuracdo de drenagem linear e

paralela, devendo a operagdo e manutencgdo se adequar a este novo layout geométrico.

18. DO FORNECIMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS
(LINHA AMARELA)

18.1. DA FROTA MINIMA EXIGIDA: Para a execucdo continua e ininterrupta dos
servicos de espalhamento, compactacéo, recobrimento diério, escavacao de trincheiras e
manutencdo viaria, a CONTRATADA devera disponibilizar e manter, no minimo, a
seguinte frota de equipamentos pesados no local da prestacéo dos servicos:

18.1.1. 01 (Um) Trator de Esteira: Com poténcia liquida e peso operacional minimos
compativeis com o grau de compactacao exigido (equivalente a categoria D6 ou superior).
Deve ser obrigatoriamente provido de ldamina, esteira adequada ao transito sobre residuos
e cabine climatizada com estrutura de protecdo contra capotamento (ROPS) e queda de
objetos (FOPS).

18.1.2. 01 (Uma) Escavadeira Hidraulica: Com peso operacional minimo de 20
toneladas e cacamba adequada para escavacdo em solo/gnaisse (avanco das células),
carregamento de material de jazida para a cobertura diaria dos residuos e manutengéo

profunda do sistema de drenagem e lagoas de evaporacéo.
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18.1.3. 01 (Um) Caminh&o-Pipa: Com capacidade de 7m? de tanque , equipado com
bomba de succdo/recalque, barra espargidora traseira e lances de mangueira. Sera
destinado estritamente a umectacdo viaria (para controle das emissées de material
particulado oriundo do trafego) e ao combate imediato a focos e principios de incéndio.
18.1.4. 01 (Um) Caminhao Basculante: Capacidade de carga minima de 10,00m? para
transporte de terra, agregados e materias diversos para as frentes de trabalho.

18.2. DOS VEICULOS DE APOIO E TRANSPORTE OPERACIONAL

18.2.1. A CONTRATADA devera manter permanentemente a disposicdo do
empreendimento 01 (um) veiculo veiculo tipo caminhonete (pick-up) ou similar, com
tracdo 4x4, destinado ao deslocamento tatico da equipe de engenharia e encarregados,
vistoria de todo o poligono do aterro e apoio no transporte de amostras refrigeradas
referentes ao monitoramento ambiental.

18.2.2. O transporte de trabalhadores até o aterro sanitério (trajeto casa-trabalho-casa)
devera ser executado por meio de transporte coletivo adequado (6nibus ou micro-6nibus)
ou por meio particular, em estrita observancia a legislacdo de transito (CTB), sendo

terminantemente vedado o transporte humano em compartimentos de carga.

18.3. DO ESTADO DE CONSERVACAO E IDADE MAXIMA DA FROTA

Para garantir a confiabilidade operacional e evitar paralisa¢des, 0s equipamentos

deverdo obedecer aos seguintes critérios de idade maxima:

e Trator de Esteiras: Idade méaxima de 05 (cinco) anos. Por ser o equipamento critico
da operacdo, exige-se maior modernidade para garantir a densidade de

compactacao.
e Veiculo Utilitario (Leve): Idade méxima de 05 (cinco) anos.

e Demais Maquinarios Pesados: Escavadeira, Caminhdo Basculante e Pipa com

idade méaxima de 10 (dez) anos.
18.4. Dimensionamento da Frota Minima Obrigatéria

A CONTRATADA devera disponibilizar, no minimo, 0s equipamentos com as

especificacOes técnicas descritas abaixo:
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TABELA 7 - Requisitos de Maquinério

Equipamento Especificacfes Minimas Finalidade Principal
Poténcia min. 125 HP; Peso Adensamento, compactacao e
Trator de Estei operacional > 14t; Equipado com cobertura de residuos; manutengao
rator de Esteiras Ripper e lamina tipo "Balderson” ou | de acessos.
"U".

Escavacéo de solo para cobertura;
carga de materiais; abertura de
drenos.

Transporte de terra, agregados e
materiais diversos para as frentes de
trabalho.

Umectacéo de vias para controle de

Equipado com sistema de aspersdo, | poeira (particulados); irrigagdo do
lavagem e 7m?3 de tanque cinturdo verde; lavagem de
maquinas, recirculagdo chorume.

Apoio logistico e transporte de
equipe técnica/operacional.

Peso operacional min. 22t; Cacamba

Escavadeira Hidraulica com capacidade min. de 1,20 m3.

Capacidade de carga minima de

Caminhdo Basculante 10,00ma3.

Caminhdo Pipa

Veiculo Utilitario Modelo tipo "Pick-up" ou similar.

Nota de Responsabilidade: Todos os custos referentes a operadores qualificados,
manutencdo preventiva e corretiva, fornecimento de combustivel, lubrificantes e demais
insumos operacionais sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo estar

inclusos nos precos unitarios da proposta.
18.5.Manutencéo e conservacdo da Frota e Equipamentos

A CONTRATADA deveréa assegurar o perfeito estado de funcionamento de todo
0 maquinario e veiculos alocados na operacao, visando a continuidade dos servicos e 0
cumprimento das metas de compactacdo e cobertura.

» Higienizagdo Técnica Diéria: Ao final de cada jornada de trabalho, todos os
equipamentos deverao ser submetidos a limpeza completa. Este procedimento é
indispensavel para evitar o acimulo de residuos no material rodante (esteiras) e
nos sistemas hidraulicos, prevenindo a corrosao e o superaqguecimento.

e Manutencdo Preventiva e Corretiva: A CONTRATADA deve realizar revisoes
periddicas conforme o horimetro/quilometragem de cada maquina. Eventuais
falhas mecanicas deverdo ser corrigidas imediatamente.

e Substituicdo de Ativos: Caso algum equipamento fique inoperante por um periodo
que comprometa a operacdo diaria, a CONTRATADA devera providenciar a

substituicdo imediata no prazo de 24h por outro de caracteristicas equivalentes ou
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superiores.

« Eficiéncia Operacional: O plano de manutencdo deve garantir que a frota opere
com maxima eficiéncia, minimizando a emissdo de fumaca preta e vazamentos de
fluidos (6leo/combustivel) que possam contaminar o solo do aterro.

19. Material de Cobertura e Empréstimo
O solo para cobertura diaria e final serd extraido prioritariamente da prdpria area
do aterro. O material deve ser estocado em locais estratégicos, proximos a frente de

operacdo, para garantir agilidade no recobrimento.

. —— A T =

Figura 6- lustracdo transversal do aterro sanitario
Fonte: Servico de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal

20. AREA DE EMERGENCIA

Os acessos internos as frentes de trabalho deverdo ser mantidos sempre em
condicBes que permitam o trénsito de veiculos sob quaisquer condi¢des climéticas.

Por precaucdo sera mantida, na prépria area do Aterro, uma frente de trabalho, que
variard de local em fungdo do desenvolvimento da obra, que servird, em situacdo de
emergéncia, para o despejo dos residuos em dias de chuvas intensas ou quando, por
qualquer motivo, a frente de operacdo normal estiver blogueada. Os residuos depositados
nesta area deverdo ser transferidos para a frente normal de disposicdo assim que for

regularizada a operacdo do Aterro.
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21. PLANO DE EMERGENCIA

O plano de emergéncia do Aterro comporta os aspectos ligados aos acidentes
ambientais e ocupacionais. Em caso de acidentes ambientais 0s 6rgaos competentes serdo
devidamente informados. Para o caso de acidente ocupacional serd acionado o sistema de
satde do Municipio, podendo também solicitar o auxilio do corpo de bombeiros e da
defesa civil.

Em todos os acidentes com lesBes corporais, deve-se verificar a gravidade deles,
efetuando os procedimentos de primeiros socorros e, em seguida, encaminhando o
trabalhador ao servico médico.

Em todos os casos, os acidentes devem ser devidamente registrados no Diario de

Obra do Aterro Sanitario.

22. PLANO DE SEGURANCA E HIGIENE DO TRABALHO

Devem ser tomadas medidas para garantir a seguranca dos trabalhadores, com base

nas seguintes Normas Regulamentadoras:

o Norma Regulamentadora N° 06 — Equipamentos de Prote¢éo Individual (EPI)
o Norma Regulamentadora N° 09 — Programas de Prevenc&o de Riscos Ambientais;
o Norma Regulamentadora N°12 — Seguranga no Trabalho em Maquinas e

Equipamentos;

o Norma Regulamentadora N° 15 — Atividades e Operac6es Insalubres;

° Norma Regulamentadora N° 17 — Ergonomia;

. Norma Regulamentadora N° 21 — Trabalho a Céu Aberto;

o Norma Regulamentadora N° 24 — Condig¢des Sanitérias e de Conforto nos Locais
de Trabalho.

23. Deveres do Empregador e Empregado
e Preparar ordens de servico a respeito de seguranca e saude no trabalho,
oferecendo conhecimento aos empregados por meios eletrénicos, cartazes ou
comunicados.

e Obedecer as disposicoes legais e regulamentares sobre seguranca e medicina do
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trabalho.

e Comunicar aos trabalhadores: Os possiveis perigos que possam surgir nos locais
de
trabalho;

e As maneiras para limitar e prevenir tais riscos e as medidas adotadas pela
empresa para executar esta prevencao;

e Definir medidas que precisam ser tomadas em caso de doenca ou acidente
relacionado ao trabalho;

e As consequéncias das avaliacdes ambientais feitas nos locais de trabalho;

e Osresultados de exames médicos e exames complementares de diagndstico aos
quais os proprios trabalhadores tenham sido submetidos;

e Aceitar que representantes dos trabalhadores participem da fiscalizacdo das
regras legais e regulamentares sobre seguranca e medicina do trabalho.

e Fazer uso do EPI disponibilizado pelo empregador;

e Disponibilizar-se aos exames médicos previstos nas NR;

e Seguir as disposicOes legais e regulamentares a respeito de seguranca e saude
do
trabalho, abrangendo as ordens de servico fornecidas pelo empregador.

e Sera necessario ainda o atendimento as medidas para enfrentamento da
emergéncia de saude publica de importancia internacional decorrente do
coronavirus responsavel pelo surto de 2019 — Lei n® 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020

24. MODIFICACOES NA PRESTACAO DOS SERVICOS

Qualquer alteracdo metodoldgica, operacional ou de projeto s6 podera ser executada
mediante anuéncia prévia e por escrito da Autarquia Aguas do Pantanal e do Responsavel
Técnico pelo projeto.

e A Autarquia reserva-se o direito de propor ampliagdes, alteracGes de locais de

disposigéo ou ajustes na frequéncia de recebimento, visando a otimizacao da vida

util do aterro e a protecdo ambiental.
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25. PLANO DE ENCERRAMENTO DA VALA 01

Considerou-se no plano de encerramento da vala I, uma série de providéncias e
medidas a serem tomadas, visando a paralisacdo das atividades de lancamento de residuos
naquele local e a implantacdo de dispositivos de drenagem de gés, chorume e aguas
pluviais para a recuperacdo da area, associada a um Programa de Monitoramento e
Controle Geotécnico e Ambiental do Aterro.

O Plano de Encerramento do Aterro deve atender as diretrizes espelhadas na
legislacdo técnica e ambiental vigentes. As atividades de deposicao de lixo no local foram
encerradas a partir de determinada data conforme orientacdo e emisséo da licenga de
operacdo da Secretaria Estadual de meio Ambiente — SEMA, e que desta data em diante,
estardo sendo serdo implementadas as medidas de encerramento e recuperacdo da
qualidade ambiental da area.

A manutencéo da vala ja encerrada é fundamental e visa principalmente garantir
que a conformacao final obtida quando do encerramento do aterro seja mantida ao longo
do tempo, sem a ocorréncia de erosdes na camada de cobertura, ou mesmo aparecimento
de afloracBes de percolado. Os procedimentos de manutencdo basicos dizem respeito a
manutencdo no sistema de drenagem da célula, na sua cobertura vegetal e no seu sistema

de drenagem de percolado e gases. Sendo:

o Monitoramento das dguas subterraneas;
o Manutencdo dos sistemas de drenagem e de deteccdo de vazamento de liquido
percolado até o término da sua geracao.
o Manutencdo da cobertura e estabilidade do maci¢o de modo a corrigir rachaduras
Ou eroséo.
o Manutencdo do sistema de tratamento de liquido percolado, até o término da
geracdo desse liquido — no caso h4d um tanque de recirculacdo de 27 ms,
o Manutenc¢éo do sistema de coleta de gases até que seja comprovado o término
de sua geracao.
o Manutencdo do sistema de drenagem pluvial.
A célula 01, finalizada em fevereiro de 2021, possui dimensfes de 190x73m e
aproximadamente 13 metros de altura, devendo ser atendidas integralmente as
recomendagdes da NBR 13.896/97.
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Figura 7- Vala 01 (Encerrada) )
Fonte: Servigo de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal — Coord. De Residuos Sélidos.

Céceres/MT, 23 de julho de 2026

Responsaveis pela elaboracdo deste memorial descritivo:

Mauri Queiroz de Menezes Junior
Assessor Técnico Operacional
Engenheiro Sanitarista
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